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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji klimatyzacji dla
remontu i przebudowy pomieszczen budynku przy ul. Grodzkiej- remont i przebudowa pomieszczen w budynku
przy ul. Grodzkiej 45 Zespdt Opieki Leczniczej (ZOL) w Szpitalu w Krosnie, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot
instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACIJI.

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentdw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego na realizacje instalacji wentylacji mechanicznej, objetych przedmiarem robot
budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy instalacji klimatyzacji, okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robét, a w szczegdlnosci:

— montaz urzadzen klimatyzacji — jednostki zewnetrzne i wewnetrzne

— rozruch instalacji wraz z wykonaniem regulacji.

Szczegotowy opis robdt ujeto w Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego instalacji sanitarnych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt instalacji sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod wtfasciwym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu Budowlanego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora
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Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej muszg posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

2.2. WYMAGANIA DO MATERIALOW WYSZCZEGOLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNR i innych katalogach)
nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy
stosowaé warunki i normy tam wskazane.

2.3. WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W KATALOGACH.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s3 do stosowania
w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobdw.

2.4. STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zamdwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty —
spetnienie podstawowych wymagan, o ktédrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr O poz. 290). Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach
budowlanych objetych zamoéwieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badZz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji,
o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3 nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i

Str. 3



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ- REMONT

| PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 45 ZESPOt OPIEKI LECZNICZEJ (ZOL).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACII KLIMATYZAC!I

bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

2.5. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJI WSPORCZYCH POD URZADZENIA

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31
grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi), o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.6. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w
ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z
ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem
budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢c normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
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uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkoéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegélnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficzne;j,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Prace tymczasowe:

- Zabezpieczanie terenu budowy

- Zabezpieczanie miejsc prac instalacyjnych
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- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- Ustawianie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen i orurowania

5.3. Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodéw

- zamontowanie wspornikow pod urzadzenia, przewody i armature
- wykonywanie przekud i przewiertow przez Sciany i stropy

- wykonywanie bruzd

- przyciecie i oczyszczenie rur

5.4. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z
tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty
na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawic¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogoéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:
— Organizowac roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i eksploatacji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robdt w terminie umownym i sposob prowadzenia robét;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét;
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposoOb oraz forme gromadzenia zapiséw pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

—sposob i procedure pomiardow i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatow oraz robot.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedy przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdérne i dodatkowe badania
potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego,
powtdrne i dodatkowe badania wykaza prawidtowosé raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania
probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. WYKONANIE ROBOT.

7.1. OPIS ROBOT.

Zakres projektu obejmuje:

— montaz urzadzen klimatyzacji — jednostki zewnetrzne i wewnetrzne

— rozruch instalacji wraz z wykonaniem regulacji.
— Podtaczenie odprowadzenia skroplin do kanalziacji

Szczegotowy opis robodt ujeto w Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego instalacji sanitarnych.

7.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.3. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami. Wykonawca ma prawo
proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez
Gtéwnego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungc¢ wszelkie usterki
i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

c) Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

d) Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot
i robotnikéw, a nastepnie zapewnié im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie
i dowdz.
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e)

f)

g)

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposéb, aby
w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzarh umownych nie zaktéca¢ bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikéw
i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do
0sob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
i zobowigzany jest usunac je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

7.4. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

8.

a)

b)

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedtug Warunkéow Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogdlnych i szczegétowych do
katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji.

Instalacja klimatyzacji powinna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji;
bezpieczenstwa pozarowego;
bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz
spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

taczenia przewoddw;

Znakowania rurociagéw;

Prowadzenia przewodow przez przegrody;
Montazu urzadzen klimatyzacyjnych;

Mocowania instalacji.

OBMIAR ROBOT.

a)

llosci robdt podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego
i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego i
stanowig materiat pomocniczy do rozliczern pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamédwienia.
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c)

Rozliczenia robdt nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robdét, zgodnie
Z umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogolne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogdw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nie okreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadéow rzeczowych winny wynikac¢ z analizy indywidualne;j.

9. ODBIOR ROBOT.

a)

c)

e)

f)

g)

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru
w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu
do dziennika budowy lub zgodnie z ustaleniami umownymi.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce lub zgodnie
z terminami umownymi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstapié¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio roboét jako
wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robdét po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

9.1. BADANIA ODBIOROWE.

Wykona¢ nastepujgce badania odbiorowe:

Instalacja klimatyzacji:

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym;
Sprawdzenie zabezpieczen akustycznych;

Sprawdzenie wykonanych przejsé przez przegrody budowlane;
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Sprawdzenie oznakowania instalacji;
Sprawdzenie natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji klimatyzacji i jednostki klimatyzacji;
Sprawdzenie jakosSci urzadzen;

Sprawdzenie skutecznosci dziatania klimatyzacji w pomieszczeniach w zakresie odprowadzenia
zyskéw cieplnych (obnizenie temperatury w pomieszczeniach o min. 6 °C

Instalacja klimatyzacji:

Sprawdzenie wykonania bruzd, gtebokosci, spadki utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofaczen, odgatezien, srednic, rur kanalizacyjnych.
Sprawdzenie szczelnosci podfaczen kanalizacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

10. WARUNKI FINANSOWE.

<)

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga
wptynaé lub dotyczy¢é Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryé wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze byc¢ konieczne dla witasciwego wykonania
i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek zgodnie z warunkami umownymi.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na pismie powiadomi¢ Zamawiajgcego,
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajagcy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢
przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsa;

udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o zamowieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wyda¢ Wykonawcy w
zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjgé
w braku szczegdlnych polecen Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Akty prawne i rozporzadzenia.
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| PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 45 ZESPOt OPIEKI LECZNICZEJ (ZOL).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACII KLIMATYZAC!I

b)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101
poz.1439);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbidrkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczerstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728);

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6;

Ustawa Kodeks Cywilny;
Ustawa o zamdwieniach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie okreslenia
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych roboét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Polskie Normy.

PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do

.....

konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1 :
Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania ibadania przy
odbiorze.

Krakow, lipiec 2024 r.
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